

Zmluva o dielo

uzatvorená na základe výsledku obstarávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na zákazku: „Údržba miestnej komunikácie v Hrušove“ a podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Hrušov
Sídlo:	Hrušov č. 5, 049 43 Jablonov nad Turňou
Zastúpený :	Gabriel Parti , starosta
IČO:	00328308
DIČ:	2020501428
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko,a.s., (BIC): KOMASK2X)
IBAN:	SK92 5600 0000 0070 0260 4002
Kontakt:	Tel: +421 58 796 1020, +421 905 935 621 e-mail: obechrusov@stonline.sk Internetová stránka: https://www.obechrusov.sk

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:	Skanska SK a.s.
sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaná:	v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5012/B
Štatutárny orgán	predstavenstvo
IČO:	31 611 788
IČ DPH:	SK2020478955
v zastúpení:	Ing. Ivan Dimitrov , riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Ing. Robert Humeník , oblastný manažér Košice spoločne na základe poverenia č.P/3855/2019
Zmluva sa týka závodu:	závod Inžinierske staviteľstvo- oblasť Východ (str. 0801)
Bankové spojenie:	ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky (BIC: INGBSKBX)
Číslo účtu (IBAN):	SK79 7300 0000 0090 0004 2631
Osoby oprávnené konať vo veciach :	
- zmluvných :	Ing. Robert Humeník, oblastný manažér Košice mobil +421 902 986 249, e-mail: robert.humenik@skanska.sk
- technických:	Ing. Igor Korpa-Ondo, vedúci strediska 801 mobil: +421 902 986 326, e-mail: igor.korpa-ondo@skanska.sk
- realizačných:	Juraj Varga, stavbyvedúci mobil +421 902 986 332, e-mail: juraj.varga@skanska.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Údržba miestnej komunikácie v Hrušove**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 29.5.2020 podanou na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky“ obce Hrušov z 14.5.2020 a v rozsahu podľa rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas v lehote **do 20 pracovných dní** od odovzdania staveniska zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1.
- 3.3 Prerušenie realizácie diela je prípustné na nevyhnutnú dobu iba z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok.
- 3.4 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene Diela v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z., pričom cena diela je vytvorená ako súčet súčínov výmer a dohodnutých jednotkových cien podľa prílohy č.1 k tejto zmluve, je cenou **maximálnou** a činí :

Cena bez DPH	17 234,31 EUR
20% DPH	3 446,86 EUR
Cena s DPH	20 681,17 EUR

- 4.2 **Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné**, nemenné a platné počas lehoty plnenia a kryjú všetky náklady zhotoviteľa potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.
- 5.2 Po dokončení a riadnom odovzdaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľom vystavená faktúra podľa skutočne zrealizovaného množstva stavebných prác, na základe objednávateľom písomne potvrdeného súpisu vykonaných prác.
- 5.3 Prílohou faktúry musí byť preberací protokol a objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, inak je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 5.5 **Splatnosť faktúry je do 30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VI. Podmienky zhotovenia diela

6.1. Odovzdanie staveniska

- 6.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko protokolárne a prehlási, že stavenisko je uvoľnené a zbavené práv tretích osôb. Objednávateľ zároveň odovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu Diela podľa platných právnych predpisov. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a v **protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska**, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 6.2.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté nedostatky a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.2.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

6.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 6.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a odbornosťou, ktoré sa dajú očakávať od kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmluvy. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem (STN), vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky materiály a výrobky použité pri realizácii diela musia zodpovedať legislatívnym požiadavkám na kvalitu platným pre Slovenskú republiku (Vyhlásenie o parametroch).
- 6.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva **stavebný denník** s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním Diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k

- výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
- 6.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach.
- 6.3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. So súhlasom objednávateľa zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním Diela objednávateľovi na základe potvrdeného **protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**.
- 7.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví zhotoviteľ tieto **doklady**:
- kópiu stavebného denníka
 - protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov predpísaných STN
 - doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
 - potvrdenie o odstránení nedostatkov a nedorobkov (len v prípade ak boli zistené).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať.
- 7.4 Ak pri preberaní Diela objednávateľ zistí, že Dielo má nedostatky, Dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto nedostatkov.

Čl. VIII. Sankcie

- 8.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá Dielo v termíne podľa bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania pokutu vo výške **0,05%** z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IX Osobitné dojednanie

- 9.1. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.
- 9.2 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúcu vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považujú aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporúčania orgánov verejnej moci SR v súvislosti s šírením infekčného ochorenia **COVID-19** spôsobeným novým koronavírusom (ďalej tiež len "ochorenie COVID-19") či vznik akýchkoľvek nových skutočností alebo okolností v súvislosti s ochorením COVID- 19.

Čl. X. Záručná doba

- 10.1 Záručná doba Diela je **24 mesiacov** a začne plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľ a ten na ich použití trval.
- 10.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zmluvy, na vady vzniknuté z dôvodu neúnosného podlažia, haváriami a prírodnými katastrofami.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd podľa tohto bodu zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.


Čl. X. Závěrečné ustanovenia

- 11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
- 11.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, kde takýto zápis potvrdia obe strany.
- 11.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 11.5 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je **príloha č.1 Rozpočet**.
- 11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a **účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení** podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Dňa 22.06.2020

Za objednávateľa: Obec Hrušov

OBEC HRUŠOV
049 43 HRUŠOV
IČO: 00323309 DIČ: 2023501428




Gabriel Parti
starosta obce


Dňa

za zhotoviteľa: Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955



Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ závodu IS
na základe poverenia



Ing. Robert Humenik
oblastný manažér
na základe poverenia

PONUkový ROZPOČET

Stavba: ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE

Objednávateľ: Obec Hrušov

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Dátum: 26.5.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 17 234,31

5 Komunikácie 16 242,60

1	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 320,000	8,84	11 668,80
2	577144399	Vyrovnávka - ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	660,000	6,93	4 573,80

8 Rúrové vedenie 991,71

3	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	9,000	110,19	991,71
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Celkom 17 234,31

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
31 611 288
IČ DPH: SK2020478955

1345

POVERENIE

č. P/4025/2019

Skanska SK a.s.

so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 611 788,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

v mene ktorej koná: Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Abrihan, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

p o v e r u j e

zamestnancov Spoločnosti:

Ing. Ivan Dimitrov, narodený: 24.01.1974, Slovenská republika, vo funkcii: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo,

a

Ing. Robert Humeník, narodený: 07.06.1981, Slovenská republika, vo funkcii: Oblastný manažér

(ďalej len „Poverení“)

aby Spoločnosť zastupovali pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov (zmlúv) týkajúcich sa výlučne predmetu činnosti Závodu Inžinierske staviteľstvo

- Zmluvy o dielo, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Kúpne zmluvy, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Zmluvy o inžinierskej činnosti pri vykonávaní diela (stavby), o kontrolnej činnosti, zmluvy na expertízy, znalecké posudky a poradenstvo do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnutelných vecí do výšky 1 800,00 EUR vrátane
- Zmluvy o pôžičke a výpožičke hnutelných vecí s dobou trvania do 3-och mesiacov
- Zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu podnikania spoločnosti (napr. o strážení staveniska, o preprave vecí a osôb, o poskytovaní služieb BOZP a PO, o nájme a prevádzke dopravného, resp. mechanizačného prostriedku, o skladovaní, o uložení vecí, zmluvy na energie, uloženie a likvidáciu odpadu, inominátne zmluvy) do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Výberové konania (subdodávateľské práce, dodávky materiálov a služieb): oznámenie výsledku uchádzačovi, akceptačný list k ponuke uchádzača do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
- Predloženie ponuky na práce, dodávky a služby do výšky 9 250 000,00 EUR vrátane
- Nájomné zmluvy – dlhodobý HM (Spoločnosť ako prenajímateľ), nehnuteľný majetok s výpovednou dobou do 6 mesiacov vrátane
- Zmluvy súvisiace so správou majetku spoločnosti, vrátane dodávky médií, komunikačných služieb, upratovanie a stráženie majetku, zmluvy o nákupe kancelárskeho materiálu, ubytovanie, občerstvenie, zabezpečovanie prekladateľských a tlmočnických služieb, stravovacích služieb do výšky 700 000,00 EUR vrátane
- Zápočet a nakladanie s pohľadávkami (zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o splátkach, prístupenie k záväzku, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, dohody o urovnaní, zmier, do výšky 70 000,00 EUR vrátane
- Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa cudzích nehnuteľností do výšky 7 000,00 EUR mesačného nájomného vrátane

- Nájom bytu pre ubytovanie zamestnanca do výšky 1 800,00 EUR mesačného nájomného vrátane
- Zmluvy s dodávateľmi médií dodávaných na stavbu v súvislosti s vykonávaním diela
- Zmluvy o budúcich zmluvách k vyššie uvedeným typom právnych úkonov

Spôsob konania:

Poverení konajú v mene Spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia, ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 17.08.2020.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955
0317



.....
za Skanska SK a.s.
Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva


Toto poverenie v plnom rozsahu prijímame a zaväzujeme sa, že neprekročíme právomoc, ktorá nám z neho vyplýva.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



.....
Ing. Ivan Dimitrov
riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Skanska SK a.s.

V Bratislave, dňa 16.08.2019



.....
Ing. Robert Humeník
oblastný manažér
Skanska SK a.s.